

PUBLICATION DES ATTRIBUTIONS DES MARCHES DE TRAVAUX (MPE) MRI – DIRECTION GENERALE FID

N° DAO	DATE DE PUBLICATION	DATE D'OUVERTURE DES OFFRES	INTITULE DU CONTRAT	COMMUNE	DISTRICT	REGION	DELAI D'EXECUTION	NOM DE L'ENTREPRISE ADJUDICATAIRE	ADRESSE
01/DAO//TVX/FID/MRI/DG/18	24 Février 2018	12 Mars 2018	Travaux de réhabilitation du secteur 4 Ambolomoty	Ambolomoty	Marovoay	Boeny	90 jours	MIHARINTSOA	Lot II D 2 Zorozoroana FIANARANTSOA
02/DAO//TVX/FID/MRI/DG/18	24 Février 2018	12 Mars 2018	Travaux de réhabilitation du périmètre Ambalabe	Ambalabe	Mahajanga II	Boeny	90 jours	PATTY	Logt 148 Plle 565 Marovato MAHAJANGA
03/DAO//TVX/FID/MRI/DG/18	26 Février 2018	13 Mars 2018	Travaux de réhabilitation du MPI Andranomandevy	Tsaramandroso	Ambatoboeny	Boeny	90 jours	PATTY	Logt 148 Plle 565 Marovato MAHAJANGA
04/DAO//TVX/FID/MRI/DG/18	28 Février 2018	15 Mars 2018	Travaux de réhabilitation du périmètre Beanatsindra	Ambatosia	Bealanana	Sofia	90 jours	GENIE BTPH	Lot IIIK 100 E Ankaditoho ANTANANARIVO
05/DAO//TVX/FID/MRI/DG/18	28 Février 2018	15 Mars 2018	Travaux de réhabilitation du périmètre Ambarijeby	Antsakanalabe	Befandriana Nord	Sofia	90 jours	NAMA	Lot 196 C Ankiririky Sud ANTSOHIHY
06/DAO//TVX/FID/MRI/DG/18	08 Mars 2018	23 Mars 2018	Travaux de réhabilitation du périmètre Ankarongana	Ankarongana	Diégo II	Diana	90 jours	THIERRY	Lot 27/74 Cité SEIMAD Scama ANTSIRANANA
07/DAO//TVX/FID/MRI/DG/18	08 Mars 2018	23 Mars 2018	Travaux de réhabilitation du périmètre Ankorefo	Mangaoka	Diégo II	Diana	90 jours	KHARMA GEORGES	Lot 007 SE Scama ANTSIRANANA

La Direction Générale du FID