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 Termes de Référence (TDR) pour le recrutement de Consultants Individuels - Socio-Organisateurs 

pour la mise en œuvre des activités de distribution des kits solaires 

 

I. Contexte  

 

Le Gouvernement de la République de Madagascar à travers le Ministère de l’Energie et des Hydrocarbures 

(ci-après dénommé l’ « Emprunteur ») a reçu  un financement de l’Association Internationale de 

Développement (AID) (la « Banque ») sous la forme d’un crédit (ci-après dénommé « Crédit ») pour 

financer le coût du Projet de Développement de l’Accès à l’Electricité au Moindre Coût (LEAD Least-Cost 

Electricity Access Development Project, en anglais) et a l’intention d’utiliser une partie de ce crédit pour 

effectuer des paiements au titre de la prestation de  service de Distribution de Kits d’Eclairages Solaires 

aux ménages les plus vulnérables et lampadaires solaires dans les zones d’intervention des programmes de 

protection sociale gérés par le FID dites « Fokontany ».  

 

Dans l’objectif d’améliorer les conditions de vie des couches vulnérables de la population Malagasy, le 

Ministère de l’Energie et des Hydrocarbures (MEH) a initié le Projet Kits Solaires et Lampadaires à 

caractère purement social, lequel consiste à leur offrir des équipements Solaires à prix zéro Ariary. Ce 

projet a pour finalité d’augmenter le taux de l’électrification à Madagascar, d’offrir de l’éclairage à la 

population, de renforcer la sécurité des zones hors réseau électrique, et de favoriser l’éducation dans les 

zones reculées. Il est ainsi prévu la distribution de kits solaires aux ménages et lampadaires dans les zones 

d’intervention des programmes de protection sociale gérés par le FID, dont l’ambition est d’augmenter le 

taux d’accès à l’électricité. 

 

Dans ce cadre, le Fonds d’Intervention pour le Développement (FID) souhaite faire appel à des Consultants 

Individuels – Socio-Organisateurs.  

 

II. Objectifs :  

 

Les objectifs de la mission sont principalement la préparation, la supervision et le suivi du projet 

de distribution de kits solaires dans les Fokontany d’intervention du FID. 

 

III. Activités principales : 

 

Les activités de distribution des kits solaires pour les ménages les plus vulnérables de Madagascar peuvent 

inclure : 

- La préparation des outils du projet de distribution ; 

- Les ciblages des bénéficiaires ; 

- Les distributions de kits solaires et de lampadaires solaires ; 

- Le suivi des activités post distribution. 

 

IV. Mission des Consultants 

 

Les Consultants Individuels-Socio Organisateurs appelés également Equipe Mobile de Soutien (EMS) 

assureront, principalement, la mise en œuvre d’amont en aval des projets de distribution des kits et 

lampadaires solaires qui leur sont confiés tels que les activités de préparation, de ciblage des 

bénéficiaires, de la distribution et le suivi post distribution des kits solaires, notamment :  

 

- Participation à la finalisation des outils de distribution ; 

- Contribution à l’information et sensibilisation de la communauté : présentation du programme et 

de ses paramètres clés, à savoir l’objectif du projet, les modalités de mise en œuvre, le processus 

de ciblage, le mécanisme de distribution, le système de gestion des plaintes, les diverses 

indemnités pour le Comité de protection sociale (CPS) ; 
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- Initiation et préparation de la mise œuvre du projet de distribution des kits et lampadaires solaires 

: visite de courtoisie auprès des autorités locales, préparation des outils de mise en œuvre, 

contribution à la formation des AGEX, mise en œuvre et suivi des activités de renforcement de 

capacité et d’accompagnement des bénéficiaires ; 

- Contribution à l’élaboration de documents utiles au recrutement des prestataires (AGEX), 

- Gestion des contrats des prestataires ; 

- Supervision des prestations et suivi des contrats des prestataires ; 

- Supervision générale du processus de ciblage des ménages bénéficiaires ; 

- Contribution au recoupement des plaintes ; 

- Supervision des distributions des ménages bénéficiaires ; 

- Suivi et supervision des activités de renforcement de capacité, d’accompagnement des 

bénéficiaires avant, pendant et après la distribution des kits solaires ; 

- Mise à jour des données techniques nécessaires devant renseigner le système d’information ; 

- Contribution à la validation et approbation des documents techniques et des différents rapports 

des prestataires. 

 

Préalablement, les consultants seront formés par le FID sur les processus de mise en œuvre de ces 

programmes, les termes de référence des prestataires tels que les agences d'exécution (AGEX) pour le 

ciblage des bénéficiaires et la distribution des kits solaires, le mécanisme de gestion des plaintes et la mise 

en œuvre des activités de renforcement des capacités, de suivi et d'accompagnement des bénéficiaires. 

 

Les consultants EMS devraient respecter et faire respecter les principes, méthodologies et modalités de 

mise en œuvre préconisées dans les manuels opérationnels et les termes de référence des prestataires 

(AGEX). 

 

V. Localité de prestation  

 

Le consultant EMS assurera sa mission dans le ou les District(s) où il sera affecté et aura à sa charge environ 

4 000 ménages bénéficiaires par mois pour une durée de 11 mois (préparation, mise en œuvre et clôture).  

Le consultant sera affecté suivant le planning de distribution dans les districts des 23 régions de 

Madagascar durant la réalisation des activités. 

 

VI. Consistance des prestations : 

 

Les principales activités confiées au consultant, dans le cadre de la mission sont présentées ci-dessous.  

 

 

V.1 Activités de préparation : 

 

Activités de ciblages 

 

L’EMS initie/supervise l’opération de ciblage des ménages bénéficiaires conformément aux directives du 

méthodologie de ciblage. 

Le consultant appuie le CPS dans la sensibilisation des ménages répondant aux critères d’éligibilité à 

participer à l’auto-inscription. Les ménages cibles sont les ménages les plus vulnérables dans le Fokontany.  

Il vérifie / contrôle le respect et la qualité de la réalisation du processus de ciblage. 

Le ciblage des ménages bénéficiaires se fait comme suit : 

Les ménages des programmes de protection sociale gérés par le FID font partie de facto des bénéficiaires 

du projet de distribution des kits solaires. Les étapes ci-dessous résument le processus de ciblage des 

ménages pauvres et vulnérables non-bénéficiaires des dits programmes afin d’éviter l’exclusion.   
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a. Préparation de ciblage : 

Les étapes de préparation du processus de ciblage comprennent les visites de courtoisie, les campagnes 

d'information/sensibilisation auprès de la population, les assemblées générales, la mise en place ou 

redynamisation des comités de ciblage, ainsi que leur formation, dont les détails sont les suivants : 

i. Visite de courtoisie, campagne d’information/sensibilisation de la population : 

Informer les autorités locales (Commune et fokontany) sur le projet de distribution de kits 

solaires et ses caracteristiques ; prendre toutes les dispositions nécessaires et adequates pour que 

toute la communauté du Fokontany soit au courant de la tenue d’une AG d’information. 

 

ii. Assemblée Générale (AG) d’information et mise en place ou mise à jour des membres du 

Comité de protection sociale(CPS) : 

 

o Avec l’appui des autorités locales, conduire une AG de la communauté pour informer sur le 

programme et ses caracteristiques : objectifs, design, intervenants, processus de ciblage, critères 

d’éligibilité, les conditionnalités, les accompagnements et suivis,etc. 

o Election ou confirmation des membres du Comité de protection sociale(CPS) ; 

o Informer sur l’existence d’un dispositif de plainte et communiquer le numéro vert. 

 

iii. Formation des membres du Comité de protection sociale(CPS) 

 

o Formation des membres du Comité de protection sociale(CPS) sur les thèmes définis par le FID 

de manière à ce que les participants maitrisent bien le processus de mise en oeuvre du 

programme, leurs rôles et obligations et leurs avantages. 

 

b. Les étapes de ciblages des ménages 

La méthodologie de ciblage pour la distribution des kits solaires dépend du nombre de ménages 

vulnérables dans un Fokontany. Deux approches seront adoptées en fonction du taux de pauvreté et de 

vulnérabilité des ménages identifiés dans chaque Fokontany : 

i. Approche village : 

Si le taux de vulnérabilité du Fokontany d’intervention est supérieur ou égal à 85 %, aucun ciblage 

spécifique ne sera effectué. À la place, un recensement et un enregistrement des ménages éligibles du 

Fokontany seront réalisés dont les étapes sont ci-après : 

• Recensement et enregistrement ; 

• Epuration de la liste par la communauté ; 

• La signature et la distribution des cartes de suivi des kits solaires avec engagement de non-

revente de chaque récipiendaire ; 

Des visites de courtoisie et campagne d’information/sensibilisation de la population seront effectué dans 

chaque Fokontany pour sensibiliser et inviter tous les ménages éligibles dans le Fokontany à s'auto-

inscrire et à enregistrer leurs informations auprès des Agence d’exécution (AGEX). 

Tous les ménages inscrits et enregistrés deviendront systématiquement des bénéficiaires du projet kits 

solaires.  

Ou, 
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ii. Ciblage avec une enquête Proxy Means Test 1(PMT) : 

Si le taux de vulnérabilité est inférieur à 85 %, on identifie parmi les ménages d’un fokontany 

d’intervention les ménages vulnérables et potentiels du programme. 

Le ciblage communautaire est constitué de plusieurs étapes notamment :  

• L’auto-inscription ; 

• Le classement ; 

• L’enquête PMT ; 

• L’épuration de la liste par la communauté ;  

• La signature et la distribution des cartes de suivi des kits solaires avec engagement de non-revente 

de chaque récipiendaire ; 

 

1. L’auto inscription des ménages interessés et remplissant les critères d’inscription : 

o Organisation et réalisation de l’auto-inscription au niveau de chaque Fokontany. Les données 

concerant les ménages seront enregistrées dans un « régistre » au niveau du Comité de ciblage. 

Le modèle de ce registre est fourni par le FID.  

 

2. L’enquête et enregistrement sur smartphone ou tablette par l’AGEX: 

 

o Une campagne de communication sur le calendrier d’enquête par Fokontany et par ménage sera 

faite par le comité de ciblage et l’AGEX avec les précisions sur les pièces justificatives à préparer 

(Karam-pokontany,copie d’acte de naissance, CIN), les personnes exigées pour l’enquête, les 

risques en cas d’absence ; 

o L’AGEX procède à l’enquête et à l’enregistrement par smartphone/tablette de tous les ménages 

prévus (un autre rendez-vous aux ménages absents au moins une fois) ; 

o Proceder à la synchronisation des données sur le système de gestion des données (MIS) du FID. 

 

3. Calcul PMT et classement des ménages enquêtés 

o Sur la base des données synchronisées dans le MIS, le FID effectue le calcul PMT qui attribue 

aux ménages enquêtés des scores à partir desquelles ils seront classés selon leur degré de 

vulnérabilité ; 

o Le FID sort la liste des menages « éligibles », classés suivant leur score PMT, selon le quota déjà 

déterminé par Commune. 

 

4. L’épuration de la liste des ménages par la communauté 

o Le comité de ciblage organise une 2ème Assemblée Génerale (AG) par fokontany pour 

restituer les résultats des enquêtes c’est-à-dire la liste des ménages « éligibles » par 

fokontany ; 

o Lors de cette AG, la communauté sont informé de la liste des ménages « eligibles ». Cet 

étape est appelé « épuration des résultats des enquêtes sur la base du PMT » ; 

o La communauté est encouragée à dénoncer les ménage inéligibles, telles que les ménages 

fonctionnaires ou non vulnérables, figurant dans la liste présentés ; 

o La liste des ménages après enquêtes PMT est affichée dans chaque Fokontany pendant 15 

jours avec la ligne verte du FID afin de permettre aux communautés de dénoncer les ménages 

inéligibles ; 

o Les CPS collectent les plaintes reçues pendant la période d’affichage de la liste et les 

transmettent à l’AGEX au fur et à mesure de leur réception.. 

 

 
1 Le PMT, développé avec le soutien de la Banque mondiale, est une méthode d'approximation du niveau de revenu d'un 
ménage en calculant un score à partir de certaines variables fortement corrélées avec le revenu et le statut de pauvreté. Il 
permet d'estimer scientifiquement le niveau de pauvreté sans avoir recours à une enquête détaillée et coûteuse. 
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o L’AGEX envoie la liste finale des ménages et les listes des ménages non-éligibles dénoncés 

par la communautés auprès du FID pour validation et édition des cartes de suivi des kits 

solaires par ménages avec leur lettre d’engagement de non revente; 

 

V.2 Activités de Réceptions et distributions 

 

a) Réception des kits solaires 

 

Les kits solaires seront livrés par l’UNOPS au niveau du Fokontany / lieu de paiement des 

bénéficiaires des programmes de protection sociale gérés par le FID. 

 

Le consultant contribuera à la bonne marche de la sécurisation des locaux au niveau des 

fokontany prévus pour le stockage et la distribution des kits solaires. 

 

Le consultant supervise  les prestataires la vérification et e test des équipements 

contradictoirement avec le représentant de l'UNOPS. Un procès-verbal y afférent sera signé 

contradictoirement par les parties. 

 

b) Renforcement de capacité 

 

Le consultant assure la séance de renforcement de capacité des mères leaders, programmée 

avant la distribution des kits solaires selon le calendrier prévu. 

 

c) Distribution des kits solaires 

 

Le consultant assure la synchronisation et le transfert des données via MIS vers PGP ainsi 

que le déroulement des prépartifs de distribution. 

 

Pour chaque distributions : 

o Etablir via le plateforme PGP les QR CODE des bénéficiaires en vérifiant leur nombre 

et leur qualité ; 

o Vérifier l’affichage (en avance) des listes des bénéficiaires au niveau des Fokontany; 

o Faire respecter les calendriers de distribution et de prendre toutes les mesures de 

rattrapage en cas de non-respect des dits calendriers; 

o Contribuer à la sensibilisation des bénéficiaires sur l'organisation de la distribution des 

kits solaires, ainsi que sur les bienfaits de leur utilisation, la non revente et l'information 

sur le calendrier de renforcement des capacités des bénéficiaires et le suivi des kits 

solaires. 

o Faire respecter les mesures de sauvegarde environnementale et sociale ou mesures 

sanitaires obligatoires ; 

o Superviser le dispatch des QR CODE par les prestataires le jour de distribution ; 

o Vérifier la prise en compte de l’aspect genre et vulnérabilité : priorité aux personnes 

âgées, handicapées, femmes en grossesse et allaitantes ; 

o Contrôle du respect des termes de référence relatifs aux distributions par les agents de 

l’AGEX ; 

o Contrôler l’authentification des bénéficiaires au niveau des AGEX (port de CIN, carnet 

Fokontany …) ; 

o Conserver les QR CODE pour les bénéficiaires ayant été absents pendant la séance de 

distribution ; 

o Superviser la prise de photos des bénéficaires  

o Superviser la signature des lettres d’engagements des bénéficiaire et dispatch des cartes 

de suivi des kits solaires ; 
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o Mettre à jour les informations des bénéficiaires sur le progiciel MIS à partir des données 

et informations issues des rapports de distribution des AGEX ; 

o Mécanisme de gestion des plaintes : contrôler l’existence du kiosque « information et 

plaintes », fiches de plainte, boîte de doléance, numéro vert affiché et appui au traitement 

des plaintes (contribuer au recoupement des plaintes), assurer la transmission au Socio-

organisateur chargé de Gouvernance Citoyenne du FID/DIR (avec pièces justificatives 

pour les cas spéciaux). 

 

Le consultant assure également le suivi du paiement des indemnités des CPS et des agents 

de sécurisation ainsi que les indemnités / frais divers relatifs aux déplacements des 

récipiendaires dans le cas où le lieu de stockage des Kits ne coïncide pas avec le lieu de 

paiement annexe des termes de référence. 

 

V.3 Mise en œuvre des activités d’accompagnement et de suivi 

 

- Participer aux séances de formation organisées par le FID; 

- Participer à la formation/sensibilisation des bénéficiaires sur les différentes thématiques prévues ; 

- Participer aux activités de suivi des kits solaires distribués ; 

- Participer au suivi de l’application des termes de contractualisation avec la gendarmerie pour la 

non revente des kits solaires ;  

- S’assurer de la mise en œuvre des clauses environnementales et sociales correspondant aux 

activités d’accompagnement. 

 

V.4 Suivi des contrats, rapports et paiements des prestataires  

 

Le consultant assure : 

 

- Le suivi des contrats des prestataires (AGEX) ; 

- L’analyse et l’approbation des rapports technico-financiers des prestataires : vérification par 

rapport aux réalisations constatées sur le terrain, vérification de l’utilisation du fonds confiés et 

des pièces justificatives de dépenses, établissement des BTF, des états de réconciliation ; 

- Le suivi de leurs paiements : vérification et approbation des demandes de déblocage des 

prestataires. 

- Le suivi et le traitement des plaintes, en collaboration avec le CPS et le Socio Organisateur 

chargé de Gouvernance Citoyenne du FID/DIR. 

 

V.5 Mise à jour des données nécessaires devant renseigner le système d’information 

 

- Contribuer à la mise à jour des données dans le système de gestion et d’information (MIS) 

du FID ; 

- Contribuer au contrôle, à la vérification et la validation des données saisies dans le MIS ; 

- Contribuer à l’établissement des états de distribution des kits solaires des bénéficiaires et des 

états de réconciliation ; 

- Contribuer à l’établissement des états de paiement des Comités de protection sociale et des 

états de réconciliation. 

 

V.6 Reporting, classement et archivage des dossiers 

 

o Assurer le classement des dossiers relatifs à la mise en œuvre des activités ; 

o Etablir des rapports mensuels comprenant l’avancement de chaque programme : situation 

des réalisations de chaque programme, PV de réunions communautaires, listes des 

bénéficiaires, les problèmes rencontrés et les solutions prises, le plan de rattrapage des 
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activités non-réalisées… Il est à noter que chaque étape de la mise en oeuvre de chaque 

programme doit être illustrée par des photos. 

o Les rapports mensuels seront à livrer en version physique et en version éléctronique au plus 

tard chaque 25 du mois ; 

o Faire des comptes rendus à temps voulu sur certains problèmes non résolus sur le 

terrain nécessitant l’intervention de son supérieur hiérarchique ou d’autres décideurs ; 

o Assurer la remontée des informations relative à la sécurité de sa zone d’intervention ; 

o Tenir un tableau de bord à jour relatant l’avancement de chaque activité assorti du plan de 

rattrapage en cas de glissement du calendrier de distribution; 

o A la fin de son mandat, le consultant fournira au FID un rapport final d’activités et de 

prestations. 

 

VII. Cadre des responsabilités 

 

Le FID : 

➢ Fournir au consultant EMS dans les délais impartis les outils de travail nécessaires (manuel, 

note de cadrage, documents de travail liés au projet, canevas de rapport, …) mais n’incluant pas 

les équipements informatiques ; 

➢ Assurer la prise en main, l’encadrement et la formation du consultant ; 

➢ Communiquer aux communautés le processus de ciblage, le mécanisme de plainte, le 

mécanisme de distribution et de suivi. 

➢ Payer les rémunérations des consultants individuels EMS suivant les dispositions contractuelles 

en vigueur 

 

Les Consultants individuels EMS : 

➢ Réaliser toutes les activités mentionnées ci-dessus, 

➢ Envoyer au FID les différents livrables stipulés dans le contrat. 

 

VIII. Expérience et qualifications minimales requises  

 

Niveau de qualification : Master I ou Maîtrise en sciences sociales, travail social, sociologie, sciences 

du développement, mobilisations sociales, anthropologie, sciences de l'environnement, géographie. 

 

Expériences :  

• Ayant des expériences en tant que socio-organisateur notamment en communication, 

animation, sensibilisation, gestion de conflit ;  

• Ayant réalisé au moins trois (03) prestations similaires en tant que socio-organisateur en 

charge des activités suivantes:  

o Mise en œuvre ou supervision d’activités de ciblage ou recensement, et/ou ; 

o Encadrement des bénéficiaires des activités de l’argent contre travail, et/ou ;   

o Mise en œuvre ou supervision d’activités de distribution ou transfert monétaire. 

 

Seules les expériences citées par le candidat dans son CV, qui sont justifiées par des documents de sa 

participation aux domaines de compétence suscitées, seront considérées comme expériences acquises. 

 

IX. Durée prévisionnelle des prestations : 

 

La prestation du Consultant s’étalera approximativement de 15 juillet 2024 au 30 juin 2025. 

La durée prévisionnelle, à titre indicatif, des prestations du consultant est de Onze (11) mois.   

 

X. Livrables 
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Le consultant devrait livrer les documents techniques résultats de ses activités : divers rapports, les 

différents PV de réunions communautaires, les listes des bénéficiaires, les rapports de mission, les photos 

prises pendant les missions, les diverses données collectées sur le terrain, etc….  

 

Le consultant livrera également au FID, en deux exemplaires en version physique et une version 

électronique, un rapport mensuel d’activités et de prestations à chaque 25 du mois en cours.  

 

A la fin de son mandat, le consultant fournira au FID un rapport final d’activités et de prestations. 

 

 


