

**PUBLICATION DES ATTRIBUTIONS DES MARCHES CONSULTANTS INDIVIDUELS du 01 JANVIER 2015 Au 14 AVRIL 2015**

N° DE LA CONSULTATION	DATE DE LA DEMANDE DE PROPOSITION	DATE D'OUVERTURE DES PROPOSITIONS	INTITULE DU CONTRAT	Commune	District	Région	DELAI D'EXECUTION	NOM DU CONSULTANT ADJUDICATAIRE	ADRESSE
012/AGEX/PS/DRT/15	13-janv-15	02-mars-15	PRESTATION DE SERVICE POUR L'ELABORATION DU PLAN D' ACTIONS COMMUNAUTAIRESREGION MENABE	ANALAMITSIVALAN A	MAHABO	MENABE	12	CODE MENABE	VILLA BRUNA PLACE DU MARCHÉ MORONDAVA CENTRE
019/ AGEX/PS/DRT/15	21-janv-15	22-janv-15	Encadrement et paiement ACT 1 Post Catastrophe Fokontany Ankasina	Commune Urbaine Antananarivo	Antananarivo I	Analamanga	20 JOURS	YMCA	Villa Mahatsinjo Maharidaza Carion Manjakandriana
020/ AGEX/PS/DRT/15	21-janv-15	22-janv-15	Encadrement et paiement ACT 2 Post Catastrophe Fokontany Ankasina	Commune Urbaine Antananarivo	Antananarivo I	Analamanga	20 JOURS	YMCA	Villa Mahatsinjo Maharidaza Carion Manjakandriana
021/ AGEX/PS/DRT/15	21-janv-15	22-janv-15	Encadrement et paiement ACT Post Catastrophe Fokontany Andraharo	Commune Urbaine Antananarivo	Antananarivo VI	Analamanga	20 JOURS	MIASA	Lot XO 10 Antehikady Ambohimalaza
022/ AGEX/PS/DRT/15	21-janv-15	22-janv-15	Encadrement et paiement ACT Post Catastrophe Fokontany Ambodivonkely	Commune Urbaine Antananarivo	Antananarivo VI	Analamanga	20 JOURS	MIASA	Lot XO 10 Antehikady Ambohimalaza
024/AGEX/PS/DRT/15	04-févr-15	05-févr-15	ACT1 - ACT2 POST CATASTROPHE ANDAVAMAMBA AMBILANIBE	CUA	TANA IV	Analamanga	20	ZARY	Lot II S Anjanahary
025/AGEX/PS/DRT/15	04-févr-15	05-févr-15	ACT1 - ACT2 POST CATASTROPHE MANARINTSOA EST	CUA	TANA I	Analamanga	20	AIM-BAOVAO	Lot 1903 Etage des 67 ha
026/AGEX/PS/DRT/15	04-févr-15	05-févr-15	ACT1 - ACT2 POST CATASTROPHE AMPEFILOHA AMBODIRANO	CUA	TANA IV	Analamanga	20	NASANDRATRA	Lot I II G TR Bis Ambatomaro
027/AGEX/PS/DRT/15	30-janv-15	04-févr-15	ACT Post Catastrophe Tanambao, Ankisirasira Sud, Sans Fil	CU Morondava	Morondava	Menabe	15 Jours	CODE MENABE	Place du marché Morondava Centre
028/AGEX/PS/DRT/15	05-mars-15	06-mars-15	Encadrement et paiement ACT Post Catastrophe Fokontany Anosibe Ambohibarikely, Anosibe Ouest I et Anosibe Ouest II	Commune Urbaine Antananarivo	Antananarivo IV	Analamanga	20 JOURS	SECONDE CHANCE	Lot FVF 5 A Firavahana Fenoarivo TANA 102
29/AGEX/PS/DIRT/15	06-mars-15	09-mars-15	ACT Post Catastrophe Andavamamba Anatihazo I, Antohomadinika III G, Antohomadinika IV (FAAMI)	Commune Urbaine Antananarivo	Antananarivo I	Analamanga	20 jours	Association MIHARY	Logt 813 (étage) cité des 67 Ha Centre Ouest
30/AGEX/PS/DIRT/16	05-mars-15	09-mars-15	ACT Post Catastrophe Andavamamba Anatihazo II, Andavamamba Anjezika I, Andavamamba Anjezika II	Commune Urbaine Antananarivo	Antananarivo I	Analamanga	20 jours	Association BRAIN	LOT 211 cité Ambodin'Isotry

35/AGEX/PS/DIRT/15	10-mars-15	11-mars-15	ACT Post Catastrophe Antetazana Afovoany , Manarintsoa Afovoany , Andranomanalina Afovoany	Commune Urbaine Antananarivo	Antananarivo I	Analamanga	20 jours	Association VATOSOA	Lot VP 19 Ankazotokana tana101
--------------------	------------	------------	--	---------------------------------	----------------	------------	----------	------------------------	--------------------------------------