

**PUBLICATION DES ATTRIBUTIONS DES MARCHES AGEX du 1 MARS 2017 Au 30 JUIN 2017**

N° DE LA CONSULTATION	DATE DE LA DEMANDE DE PROPOSITION	DATE D'OUVERTURE DES PROPOSITIONS	INTITULE DU CONTRAT	Région	DELAI D'EXECUTION	NOM DU CONSULTANT ADJUDICATAIRE	ADRESSE
DP N°23/AGEX/ACT/DIRF/17	04/05/2017	09/05/2017	PISTE PIÉTONNE ANJOMA NANDIHIZANA(CEG ANJOMAN'ANDIHIZANA-	AMORONI MANIA	47 jours	<b>MIRINDRA</b>	Lot 118 FR/3609 Ampopoka Golf FIANARANTSOA
			ENTRETIEN PISTE AMBATOLAHILAVA- ANDOHANI MASOK'OMBY (3,500KM)	AMORONI MANIA	47 jours		
			ENTRETIEN PISTE ANDAOBATO AVANT IVONY -ANTANIMENAKELY (2KM)	AMORONI MANIA	47 jours		
			ENTRETIEN PISTE ANDAOBATO-ANDOHANI MASOKOMBO (6KM)	AMORONI MANIA	47 jours		
DP N°27/AGEX/ACT/DIRF/17	04/05/2017	09/05/2017	ENTRETIEN PISTE CROISEMENT FITAMANTSINA- AMBALANIVO (5KM)	AMORONI MANIA	47 jours	<b>FANDRESENA</b>	LOT 190 AE/3602 ANKOFafa FIANARANTSOA
			ENTRETIEN PISTE MANGARIVOTRA - AMENAGEMENT PISTE PIÉTONNE : SOAVINA AMBONY ATSIMO - SOANAFINDRA -	AMORONI MANIA	47 jours		
			ENTRETIEN PISTE TSARARIVOTRA-ANDIBO	AMORONI MANIA	47 jours		
DP N°17/AGEX/ACT/DIRF/17	18/04/2017	22/04/2017	CREUSEMENT ET CURAGE CANAL D'IRRIGATION ET CURAGE DE DRAINS	HAUTE MATSIATRA	47 jours	<b>TAFA</b>	Lot 453/3306 Fosarato Idanda Fianarantsoa
			REHABILITATION PISTE AMBODISAVATOANA (RN 7) - AMBOAVATO	HAUTE MATSIATRA	47 jours		
			CREUSEMENT CANAL EN TERRE DANS LE PI	HAUTE MATSIATRA	47 jours		
DP N°26/AGEX/ACT/DIRF/17	04/05/2017	09/05/2017	ENTRETIEN PISTE AMBOHIMILANJA-CROISEMENT NAMOROHANA- MARCHE	AMORONI MANIA	47 jours	<b>AJIPAD</b>	Lot 504B/L/3604 Antsororokavo Fianarantsoa
			ENTRETIEN PISTE BEMONGO -	AMORONI MANIA	47 jours		
			PISTE CROISEMENT NAMOROHAN -	AMORONI MANIA	47 jours		
			ENTRETIEN PISTE CROISEMENT ILANJANA - AMBATOLAHY; PONT RIMBIHINA RN 35 -	AMORONI MANIA	47 jours		
DP N°15/AGEX/ACT/DIRF/17	18/04/2017	22/04/2017	RÉHABILITATION PISTE DU GÎTE D'ÉTAPE MNP VERS VILLAGE ANTANIFOTSY-	HAUTE MATSIATRA	47 jours	<b>MIANDRASOA</b>	CITE CEIMAD N°26 ANTARANDOLO
DP N°19/AGEX/ACT/DIRF/17	03/05/2017	06/05/2017	ELAGAGE ET DEBROUSSAILLAGE CS5 (COL AMBALAFENOMBY - SAKELIKA - VINDAINA)	HAUTE MATSIATRA	47 jours	<b>SAMBATRA</b>	LOT 214/3604 ANTSOROROKAVO FIANARANTSOA
			ELAGAGE ET DEBROUSSAILLAGE IHAZONGORY - COL AMBALAFENOMBY	HAUTE MATSIATRA	47 jours		
			ELAGAGE ET DEBROUSSAILLAGE CS6 (COL AMBALAFENOMBY - ANAODY -	HAUTE MATSIATRA	47 jours		
			PROTECTION LAVAKA PAR MISE EN PLACE FOSSÉ DE CRÊTE ISOYPSE	HAUTE MATSIATRA	47 jours		
			ELAGAGE ET DEBROUSSAILLAGE CS3 (AMBANIATSIMON'NY SOAFAMARINY - BEVOSITRA) 2416M ET CS4( TANIN- DRABIALAHY AMBALAMARY - ANDAKAN-	HAUTE MATSIATRA	47 jours		CITE LABORATOIRE

DP N°20/AGEX/ACT/DIRF/17	03/05/2017	06/05/2017	ELAGAGE ET DEBROUSSAILLAGE CS1 (DOMAINE GÉNIE RURALE - PONT) ET CS2 (SAMIMASINA - AMBALAMANENJANA)	HAUTE MATSIATRA	47 jours	<b>MAMI I</b>	TRAVAUX PUBLIC BERAVINA FIANARANTSOA
			ELAGAGE ET DEBROUSSAILLAGE AMPAMPAMENA - IHAZONGORY	HAUTE MATSIATRA	47 jours		
DP N°21/AGEX/ACT/DIRF/17	03/05/2017	06/05/2017	ELAGAGE ET DEBROUSSAILLAGE ATSIANAN'ANJAHA - AMPAMPAMENA	HAUTE MATSIATRA	47 jours	<b>ELITE</b>	LOT IH 1 ANARAFANJA IHOSY
			ELAGAGE ET DEBROUSSAILLAGE ANDANGA - BEVELO (RIVE GAUCHE)	HAUTE MATSIATRA	47 jours		
			ELAGAGE ET DEBROUSSAILLAGE VOHITSAMBO - ANDANGA (RIVE GAUCHE)	HAUTE MATSIATRA	47 jours		
			ELAGAGE ET DEBROUSSAILLAGE BARRAGE VOHITSAMBO- ATSIANAN'ANJAHA	HAUTE MATSIATRA	47 jours		
DP N°25/AGEX/ACT/DIRF/17	04/05/2017	09/05/2017	TRAITEMENT LAVAKA ET DÉSENSIBLEMENT CHENAL AMBALATANY	AMORON'I MANIA	47 jours	<b>VONONA</b>	LOT VII 26 VOLAFOTSY AMBOSITRA 301
			REHABILITATION PISTE RN7-CEG IKIANJA ET STABILISATION DE LAVAKA	AMORON'I MANIA	47 jours		
			PISTE PIETONNE VERS KIANJANOMBY (4KM) AMÉNAGEMENT DE SOURCE	AMORON'I MANIA	47 jours		
DP N°22/AGEX/ACT/DIRF/17	04/05/2017	10/05/2017	AMÉNAGEMENT PISTE DANS LE FOKONTANY D'ANKENIHENY AMPIKA	AMORON'I MANIA	47 jours	<b>FISFIA</b>	LOT 9B/3404 AMBALAMANGA FIANARANTSOA
			PISTE PIÉTONNE ACCÈS VERS VILLAGE	AMORON'I MANIA	47 jours		
			ENTRETIEN PISTE ANDRARANINA-FAHIZAY - AMENAGEMENT DE SOURCE ANDOHARANO	AMORON'I MANIA	47 jours		
DP N°24/AGEX/ACT/DIRF/17	04/05/2017	09/05/2017	ENTRETIEN PISTE AMBATOLAMPY - MAROFARANDRANA-SOANIADANANA	AMORON'I MANIA	47 jours	<b>ORIMBATO</b>	LOT 313/3306 AMBODIRANO AVARATRA FIANARANTSOA
			ENTRETIEN PISTE MILAMAINA-	AMORON'I MANIA	47 jours		
			AMÉNAGEMENT PISTE FOKONTANY	AMORON'I MANIA	47 jours		
DP N°16/AGEX/ACT/DIRF/17	20/03/2017	04/04/2017	REHABILITATION PISTE CROISEMENT FANDRADAVA - ISETA ATSIMO	HAUTE MATSIATRA	47 jours	<b>TSARAFAMOA</b>	LOT 138 B/3603 ANTARANDOLO FIANARANTSOA
			REHABILITATION PISTE AMBATOLAHY - ANKIJAMA ET CROISEMENT SEECALINE - BARRAGE ANTSOSOBATOFANORO - EPP	HAUTE MATSIATRA	47 jours		
			REHABILITATION PISTE IBOAKA - AMBALAHAMBANA - AMBALAMAHASOA	HAUTE MATSIATRA	47 jours		
			REHABILITATION CR TAINDAMBO -	HAUTE MATSIATRA	47 jours		
DP N°14/AGEX/ACT/DIRF/17	20/03/2017	04/04/2017	RÉHABILITATION CROISEMENT ROUTE SAHAMBANO VERS AMBATOSIA (3KM)	IHOROMBE	47 jours	<b>AC DELCO</b>	LOT 510/3306 IDANDA SUD FIANARANTSOA
			CREUSEMENT CANAL PI ANDENIBE- CR	IHOROMBE	47 jours		
DP N°22/AGEX/ACT/DIRF/17	20/03/2017	04/04/2017	REBILITATION PISTE ANDIOLAVA - AMBATOFOTSY (VAVALOVO)	IHOROMBE	47 jours	<b>KOLOHARENA MENDRIKA</b>	PRES LOT 035A15 AMPOPOKA GOLF FIANAR
			REHABILITATION MENAMATY - ANKISIRA FKT ANDRIAMANERO	IHOROMBE	47 jours		
			REHABILITATION PISTE AMBONDROBE- AMBATOFOTSY- CREUSEMENT CANAL (2KM)	IHOROMBE	47 jours		
DP N°18/AGEX/ACT/DIRF/17	20/03/2017	04/04/2017	TERRACING FKT MAROTAVY	HAUTE MATSIATRA	47 jours	<b>MIARINA</b>	27/TA/3609 TALAMATY-