

**Direction Inter Régionale de Fort Dauphin,
Immeuble CNAPs 3^{ème} Etage -Ampasikabo Tolagnaro
MADASCAR**

RESULTATS D'APPELS D'OFFRES

N° AOR	Date de publication de l'AOR	Date d'ouverture des offres	INTITULE DU PROJET	Commune	District	Région	Maître de l'Ouvrage	NOM DE L'ENTREPRISE ADJUDICATAIRE	Adresse
01/FSS FA/DIRP/17	12/05/2017	26/05/2017	TRAVAUX DE RECONSTRUCTION EPP AMBASIA I	NIKOLY	TSIHOMBE	ANDROY	Commune NIKOLY	TSIAROVY AHO	Ankenta cite Toliara I
02/FSS FA/DIRP/17	12/05/2017	26/05/2017	TRAVAUX DE RECONSTRUCTION EPP MAROTANA	TSIHOMBE	TSIHOMBE	ANDROY	Commune TSIHOMBE	TSIAROVY AHO	Ankenta cite Toliara I
03/FSS FA/DIRP/17	12/05/2017	26/05/2017	TRAVAUX DE REHABILITATION EPP MAROVATO	MAROVATO	TSIHOMBE	ANDROY	Commune MAROVATO	MAMINIRINA	Villa sainte famille Besakoa Toliara i
04/FSS FA/DIRP/17	12/05/2017	26/05/2017	TRAVAUX DE RECONSTRUCTION EPP ANTSANDRAHA	IMONGY	TSIHOMBE	ANDROY	Commune IMONGY	VIDISOA BEBE	Ambohitsabo Lot N°346 Toliara I
05/FSS FA/DIRP/17	12/05/2017	30/05/2017	TRAVAUX DE REHABILITATION et de RECONSTRUCTION EPP ANTARITARIKA	ANTARITARIKA	TSIHOMBE	ANDROY	Commune ANTARITARIKA	MAMISOA	Lot VAMB 10 Rue de l'hopital Philibert TSIRANANA Amboanato_Fort Dauphin
06/FSS FA/DIRP/17	12/05/2017	26/05/2017	TRAVAUX DE REHABILITATION EPP FAUX CAP	FAUX CAP	TSIHOMBE	ANDROY	Commune FAUX CAP	SEDERA	Lot 127/BR Berary Ambovombe Androy
07/FSS FA/DIRP/17	12/05/2017	26/05/2017	TRAVAUX DE REHABILITATION et de RECONSTRUCTION EPP ANKATAMBOALAVO	ANJAMPALY	TSIHOMBE	ANDROY	Commune ANJAMPALY	TOKY CONSTRUCTION	Cartier Andaboly II Ambovombe

Date : 27/06/2017

Bon pour affichage

Le Chef de Service des Opérations et de l'Environnement

Le Directeur Inter Régional,

RAKOTONANAHARY Patrick

RAKOTOARISOA Rindra

**Direction Inter Régionale de Fort Dauphin,
Immeuble CNAPs 3^{ème} Etage -Ampasikabo Tolagnaro
MADASCAR**

RESULTATS D'APPELS D'OFFRES

N° AOR	Date de publication de l'AOR	Date d'ouverture des offres	INTITULE DU PROJET	Commune	District	Région	Maître de l'Ouvrage	NOM DE L'ENTREPRISE ADJUDICATAIRE	Adresse
11/FSS FA/DIRP/17	26/05/2017	12/06/2017	TRAVAUX DE RECONSTRUCTION EPP ANANADEMBY	TRANOVAHO	BELOHA	ANDROY	Commune TRANOVAHO	EFFORTS	LOT VM 33 G Androndrakely TANA 101
12/FSS FA/DIRP/17	12/05/2017	12/06/2017	TRAVAUX DE REHABILITATION EPP BELINDO MAHASOA	BELINDO MAHASOA	BEKILY	ANDROY	Commune BELINDO MAHASOA	VATSY	Betania Tanambao Toliara
13/FSS FA/DIRP/17	12/05/2017	12/06/2017	TRAVAUX DE REHABILITATION EPP IFARANTSA	BERAKETA	BEKILY	ANDROY	Commune BERAKETA	AINA	01 F 33 EST CASERNE AMBOSITRA
14/FSS FA/DIRP/17	12/05/2017	12/06/2017	TRAVAUX DE RECONSTRUCTION EPP BEKILY II	BEKILY	BEKILY	ANDROY	Commune BEKILY	GENIE BTPH	LOT IIIK 100 E ANAKDITOH TANA 101
15/FSS FA/DIRP/17	12/05/2017	12/06/2017	TRAVAUX DE RECONSTRUCTION EPP TSIKOLAKY	TSIKOLAKY	BEKILY	ANDROY	Commune TSIKOLAKY	RANDRIANIRINA	LOT 3608 003 AM SAHALAVA Fianarantsoa

Date : 27/06/2017

Bon pour affichage

Le Chef de Service des Opérations et de l'Environnement

Le Directeur Inter Régional,

RAKOTONANAHARY Patrick

RAKOTOARISOA Rindra

Direction Inter Régionale de Fort Dauphin,
Immeuble CNAPS 3^{ème} Etage - Ampasikabo Tolagnaro
MADASCAR

RESULTATS D'APPELS D'OFFRES

N° AOR	Date de publication de l'AOR	Date d'ouverture des offres	INTITULE DU PROJET	Commune	District	Région	Maître de l'Ouvrage	NOM DE L'ENTREPRISE ADJUDICATAIRE	Adresse
08/FSS FA/DIRP/17	26/05/2017	19/06/2017	TRAVAUX DE RECONSTRUCTION EPP LOMARA	LOMARA	BELOHA	ANDROY	Commune LOMARA	MAMPITA	Lot 25 M Bis Anosy Avaratra TANA 101
09/FSS FA/DIRP/17	26/05/2017	19/06/2017	TRAVAUX DE REHABILITATION AVEC EXTENSION EPP KOPOKY	KOPOKY	BELOHA	ANDROY	Commune KOPOKY	GENIE BTPH	LOT IIIK 100 E ANAKDITOHO TANA 101
10/FSS FA/DIRP/17	26/05/2017	07/07/2017	TRAVAUX DE RECONSTRUCTION EPP MAROLINTA	MAROLINTA	BELOHA	ANDROY	Commune MAROLINTA	MAMPIONONA	log Antsimotana Fokontany Zafindraravola AMORONI MANIA

Date : 25/07/2017

Bon pour affichage

Le Chef de Service des Opérations et de l'Environnement

Le Directeur Inter Régional,

RAKOTONANAHARY Patrick

RAKOTOARISOA Rindra