

DIRECTION INTER REGIONALE DE TOLIARA  
 NOM DU PROJET: PUIRV

**PUBLICATION DES ATTRIBUTIONS DES MARCHES AGEX du 19/01/15 Au 31/03/15**

N° DE LA CONSULTATION	DATE DE LA DEMANDE DE PROPOSITION	DATE D'OUVERTURE DES PROPOSITIONS	INTITULE DU CONTRAT	Commune	District	Région	DELAI D'EXECUTION	NOM DU CONSULTANT ADJUDICATAIRE	ADRESSE
738/62/PAT/JON/14 DU 26/11/14	26/11/2014	19-janv.-15	ELABORATION PAC ACT: -TSIARINDRANO -AMBOHIBOLA -ANKOBAY	ANDROKA	AMPANIHY OUEST	ATSIMO ANDREFANA	30 Jours calendaires	MAHAFALY MANDROSO	BP 06 EJED
744/62/PAT/JON/14 DU 26/11/14	26/11/2014	19-janv.-15	ELABORATION PAC ACT: -ANKILILAZA -AMBATOKAPIKE SUD -BEHALINTANY	BEANTAKE / MASIABOAY / BEHELOKE	BETIOKY ATSIMO	ATSIMO ANDREFANA	30 Jours calendaires	FELAMBOGNY	Sanfil Soavac Toliara I
741/62/PAT/JON/14 DU 26/11/14	26/11/2014	19-janv.-15	ELABORATION PAC ACT: -AMBATOBE -TSONGERINTELO -TSINJORIAKA	SAINT AUGUSTIN / BELALANDA	TOLIARY-II	ATSIMO ANDREFANA	30 Jours calendaires	FANDROSOANA	Mitsinjo Manin Ampasikibo
746/62/PAT/JON/14 DU 26/11/14	26/11/2014	19-janv.-15	ELABORATION PAC ACT: -ANALASOA -MAHAZOARIVO	BERAKETA	BEKILY	ANDROY	30 Jours calendaires	MADR	Mangarivotra B
731/62/PAT/JON/14 DU 26/11/14	26/11/2014	6-févr.-15	ELABORATION PAC ACT: -VARESOA -ESANTA MAROFOTY -BOTREOKE	AMBOVOMBE- ANDROY	AMBOVOMBE- ANDROY	ANDROY	30 Jours calendaires	SATRAHA	Ambatsoa TSIHOMBE

733/62/PAT/JON/14 DU 26/11/14	26/11/2014	19-janv.-15	ELABORATION PAC ACT: -ANKILIMIARE AMBOROKAHAKE	Maroalomainty / Marovato Befeno	Ambovombe	Androy	30 Jours calendaires	FAFAFI	Ambohimaza Bazarikely Lot 166-TOLAGNA
728/62/PAT/JON/14 DU 26/11/14	26/11/2014	19-janv.-15	ELABORATION PAC ACT: -ANDEMBY -ANDAVABOAY -AMBATOABO	Andranobory / Tanandava Sud / Ambatoabo	Tolagnaro	Anosy	30 Jours calendaires	MIARO	Lycée Pôle de Dauphin BP 32 Fort Dauphin
066/62/PAT/JON/15 DU 12/02/15	12-févr.-15	12-févr.-15	Encadrement ACT POST CATA :-ENTRETIEN PISTE AMBAHITA ANTSAKOAPOLO- ENTRETIEN PISTE BERAKETA ANKITARA	AMBAHITA / BERAKETA	BEKILY	ANDROY	20 Jours Travaillés	TOLIHARY	II Rue Edoua Nestor ex-ecol clairiere TSIMENATSE T
067/62/PAT/JON/15 DU 12/02/15	12-févr.-15	12-févr.-15	Encadrement ACT POST CATA : -ENTRETIEN PISTE ANKILIVAHOMANGA- AMBATOSOLA -ENTRETIEN PISTE ANKARANABO- ANDRIAMBE	AMBATOSOLA/ ANKARANABO	BEKILY	ANDROY	20 Jours Travaillés	MANAMBINA	Chez RATSIHO TSF II NORI SANFILY TOLIA
097/62/PAT/FER/15 DU 25/02/15	25-févr.-15	27-févr.-15	Encadrement ACT POST CATA : -ASSAINISSEMENT DU VILLAGE D'AMBAZOA -ENTRETIEN PISTE HABOHABO - ERADA	AMBAZOA / ERADA	AMBOVOMBE	ANDROY	20 Jours Travaillés	AES	Avaradrova Ambovombe An
098/62/PAT/FER/15 DU 25/02/15	25-févr.-15	27-févr.-15	Encadrement ACT POST CATA : -ENTRETIEN PISTE AMPANAMPERANDROTSY 1 - AMPAMATA SUD -ENTRETIEN PISTE ANKOROMA SOALAVA - ANDALATANOSY CENTRE	AMPAMATA / ANDALATANOSY	AMBOVOMBE	ANDROY	20 Jours Travaillés	TANY MAINTSO	Lot 475 GA1 c Botoson Andab Toliara

100/62/PAT/FER/15 DU 25/02/15	25-févr.-15	27-févr.-15	Encadrement ACT POST CATA : -ENTRETIEN PISTE TRANOMARO II - ANALALAVA -ENTRETIEN PISTE AMBALAHAKENA- BERANO -ENTRETIEN PISTE ANKISIKITOKE-BEHARA	TRANOMARO / SAMPONA / BEHARA	AMBOASARY ATSIMO	ANOSY	20 Jours Travaillés	SAF FJKM AMBOASARY	04 AMBOVOM 604 / SAF FJKM Tanambe Ambovo Sud
102/62/PAT/BRU/15 DU 23/02/15	23-févr.-15	2-mars-15	Encadrement ACT POST CATA : -AMENAGEMENT DU DOMAINE DE L'EPP AMBAROVOAHASY -AMENAGEMENT DU DOMAINE DE L'EPP ANDAMOTY	IMONGY	TSIHOMBE	ANDROY	20 Jours Travaillés	MAEVASOA	Besasavy Ambol Toliara
101/62/PAT/BRU/15 DU 23/02/15	23-févr.-15	24-févr.-15	Encadrement ACT POST CATA: -AMENAGEMENT DU DOMAINE DU CSB SOAMANITRA I -AMENAGEMENT DU DOMAINE DE L'EPP SOAMANITRA II	TRANOVAHO	BELOHA	ANDROY	20 Jours Travaillés	ASPECT	TANAMBAO II NORD