

**PUBLICATION DES ATTRIBUTIONS DES MARCHES DE TRAVAUX (MPE) DU 01 Mars 2017 AU 30 Juin 2017**

N° DE LA CONSULTATION/DAO	DATE DE PUBLICATION	DATE D'OUVERTURE DES OFFRES	INTITULE DU CONTRAT	Commune	District	Région	DELAI D'EXECUTION	NOM DE L'ENTREPRISE ADJUDICATAIRE	ADRESSE
01/MPE/OAN/DIRF/18	15-févr.-18	26-févr.-18	TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU BARRAGE A ANTANIFOTSIKELY	BETSIMISOTRA	FANDRIANA	AMORON'I MANIA	90 jours	<b>RAZAFIMAMONJY</b>	Lot 17 A 55 Manolotrony AMBOSITRA
02/MPE/AON/DIRF/18	15-févr.-18	26-févr.-18	TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU BARRAGE A ANDREAMIGODONA	VOLAMENA	AMBALAVAO	HAUTE MATSIATRA	90 jours	<b>MAMIRATRA</b>	Lot II N 185 FA Analamihitsy Tanàna - ANTANANARIVO
03/MPE/AON/DIRF/18	15-févr.-18	26-févr.-18	TRAVAUX DE REHABILITATION DU BARRAGE A ANDREAMALAMA	ANDOHARANOMAINISO	ISANDRA	HAUTE MATSIATRA	90 jours	<b>OZENITH</b>	Lot 0306K/0020 A IDANDA FIANARANTSOA
04/MPE/AON/DIRF/18	15-févr.-18	26-févr.-18	TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU BARRAGE A LAMBOHAVANA	AMBALAKELY	LALANGINA	AMORON'I MANIA	90 jours	<b>OZENITH</b>	Lot 0306K/0020 A IDANDA FIANARANTSOA