

PUBLICATION DES ATTRIBUTIONS DES MARCHES DE TRAVAUX (MPE) DU 01/01/2018 au 30/06/2018

N° DE LA CONSULTATION/DA O	DATE DE PUBLICATION	DATE D'OUVERTURE DES OFFRES	INTITULE DU CONTRAT	Commune	District	Région	DELAI D'EXECUTION	NOM DE L'ENTREPRISE ADJUDICATAIRE	ADRESSE
N° 01/MPE/MRI/18	14/02/2018	26/02/2018	REHABILITATION EPP ANSAHALALINA	AMBOHIMALAZA	SAMBAVA	SAVA	100 jours	TSILANIZARA	En face Dispensaire Sambava BP 19 A Sambava
			REHABILITATION EPP AMBODIVOARA	AMBODIVOARA					
			REHABILITATION EPP MANAKANA	AMBODIAMPANA					
N° 02/MPE/MRI/18	14/02/2018	26/02/2018	RECONSTRUCTION EPP AMBOANGIBE LOKOHO	MAROAMBIHY	SAMBAVA	SAVA	100 jours	SITRAKA	Villa Arthya II Anosindrafito Ambatondrazaka
			REHABILITATION EPP AMBARIOMIHAMBANA	SAMBAVA					
N° 03/MPE/MRI/18	14/02/2018	26/02/2018	RECONSTRUCTION EPP MASOVARIAKA	FARAHALANA	SAMBAVA	SAVA	100 jours	TSILANIZARA	En face Dispensaire Sambava BP 19 A Sambava
			REHABILITATION EPP FARAHALANA	FARAHALANA					
N° 04/MPE/MRI/18	14/02/2018	26/02/2018	RECONSTRUCTION EPP ANDAMPY	NOSIARINA	SAMBAVA	SAVA	100 jours	SIVANA	LOT IVA 158 AMBODISATRANA II SAMBAVA
			REHABILITATION EPP ANJOMBALAVA	ANJANGOVERATRA					
			RECONSTRUCTION EPP NOSIVOLO	NOSIARINA					LOT BT 111-400

N° 05/MPE/MRI/18	14/02/2018	26/02/2018	REHABILITATION EPP ANJINJAOMBY	ANJINJAOMBY	SAMBAVA	SAVA	105 jours	CBR VOHEMAR	Andranomasibe I - 209 Vohémar
N° 06/MPE/MRI/18	14/02/2018	26/02/2018	RECONSTRUCTION EPP AMBATOFITATRA	SAMBAVA	SAMBAVA	SAVA	100 jours	SOAVELO	AMBODISATRANA I - SAMBAVA
			REHABILITATION EPP ANTANIFOTSY	SAMBAVA					
N° 07/MPE/MRI/18	14/02/2018	26/02/2018	RECONSTRUCTION EPP ANDAMOTY	SAMBAVA	SAMBAVA	SAVA	105 jours	CBR VOHEMAR	LOT BT 111-400 Andranomasibe I - 209 Vohémar
			REHABILITATION EPP AMBODISAMBALAHY	ANJANGOVERATRA					
9/MPE/DIRS/18	26/02/2018	13/03/2018	TRAVAUX DE REHABILITATION DU CSB2 NOSIARINA	NOSIARINA	SAMBAVA	SAVA	100 JOURS	HAY BTP	LOT VS 99bis Andranovory Ambolokandrina ANTANANARIVO 101
10/MPE/DIRS/18	26/02/2018	13/03/2018	TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU CSB1 AMBATOJOBY	BEMANEVIKA	SAMBAVA	SAVA	100 JOURS	ZAMA	Hôtel Anaïs Ambalabe Ouest Antsohihy, Région Sofia
11/MPE/DIRS/18	26/02/2018	13/03/2018	TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU CSB2 AMBODIAMPANA	AMBODIAMPANA	SAMBAVA	SAVA	100 JOURS	ZAMA	Hôtel Anaïs Ambalabe Ouest Antsohihy, Région Sofia
12/MPE/DIRS/18	26/02/2018	13/03/2018	TRAVAUX DE REHABILITATION DU CSB2 AMPAHANA	AMPAHANA	ANTALAHA	SAVA	100 JOURS	ZAMA	Hôtel Anaïs Ambalabe Ouest

12/MPE/DIRS/18	20/02/2018	13/03/2018	TRAVAUX DE REHABILITATION DU CHRD 2 AMBONDRONA	ANTALAHA	ANTALAHA	Sava	100 JOURS	NAMA	Antsohihy, Région Sofia
13/MPE/DIRS/18	26/02/2018	13/03/2018	Travaux de Rehabilitation CSB 2 ANDRAPENGY	AMPAHANA	ANTALAHA	Sava	100 jours	SOAVELO	Lot IVA 558 Ambodisatrana I - 208 Sambava
			Travaux de Rehabilitation CSB 2 FARAHALANA	FARAHALANA					
14/MPE/DIRS/18	15/03/2018	30/03/2018	Travaux de Reconstruction EPP AMBILOBE AMBONY et EPP ANTSAHATOPY	FANAMBANA	VOHEMAR	Sava	100 jours	ZANATANY	LOT 052 E Ambohibao Antehiroka - ANTANANARIVO 105
15/MPE/DIRS/18	15/03/2018	30/03/2018	Travaux de Reconstruction EPP ANKIJABE et EPP ANDILANA	FANAMBANA et AMPONDRA	VOHEMAR	Sava	100 jours	NAMA	LOT 196 C Ankiririky Sud 407 - ANTISOHIHY

16/MPE/DIRS/18	15/03/2018	30/03/2018	Travaux de Reconstruction EPP BELINTA et EPP MAINTIALAKA CR DISTRICT VOHEMAR	AMPONDRA	VOHEMAR	Sava	100 jours	KERY	Antasaka, Beanana - ANDAPA
17-A/MPE/DIRS/18	04/04/2018	19/04/2018	Travaux de Réhabilitation EPP AMPANEFENA AVARATRA	AMPANEFENA	VOHEMAR	Sava	50 jours	MTB MADA CONSTRUCTION	Camp-Vert – 207 Nosy be Hell Ville
17-B/MPE/DIRS/18	04/04/2018	19/04/2018	Travaux de Réhabilitation EPP AMPIZAMATANA et EPP MANASAMODY	AMPONDRA et ANTSIRABE NORD	VOHEMAR	Sava	90 jours	CONSTRUIMAD	Sambava Centre – Fokontany Sambava Centre - 208 SAMBAVA
18/MPE/MRI/DIRS/ 18	30/03/2018	17/04/2018	Travaux de réhabilitation TUERIE SAMBAVA	SAMBAVA	SAMBAVA	SAVA	100j	SOAFIANATSA	Andranomatsiko Antanifotsy Lot II BP 17A SAMBAVA 208
			Travaux de réhabilitation MPI ANTSAMBALAHIBE	AMPANEFENA	VOHEMAR	SAVA	60j		
19/MPE/DIRS/17	11/05/2018	28/05/2018	Travaux de reconstruction EPP ANTSERASERA	ANTOMBANA	ANTALAHA	SAVA	100 jours	Entreprise LENOT	Lot 211 BC Ambalakida ANTSOHIHY - 406
			Travaux de réhabilitation CEG MAROFINARITRA	MAROFINARITRA			100 jours		
20/MPE/DIRS/17	11/05/2018	28/05/2018	Travaux de reconstruction CEG ANTOMBANA	ANTOMBANA	ANTALAHA	SAVA	90 jours	Entreprise HAY BTP	Lot VS 99 bis Andranovory Ambolokandrina - 101 ANTANANARIVO
			Travaux de réhabilitation EPP ANDONGOZABE	SAHANTAHA			90 jours		
21/MPE/DIRS/17	11/05/2018	28/05/2018	Travaux de réhabilitation EPP RUE DE MARSEILLE	ANTALAHA	ANTALAHA	SAVA	100 jours	Entreprise KERY	Antasaka Beanana

21/MPE/DIRS/18	11/05/2018	28/05/2018	Travaux de réhabilitation EPP AMBATOMITRAKA	ANTALAHA CU	ANTALAHA	SAVA	100 jours	Entreprise NENT	- ANDAPA
22/MPE/DIRS/18	11/05/2018	28/05/2018	Travaux de réhabilitation CEG AMBALABE	AMBALABE	ANTALAHA	SAVA	90 jours	Entreprise MIHEN	Lot NA 11 Secteur n°5 Ambatomitraka ANTALAHA - 206
23/MPE/DIRS/18	11/05/2018	28/05/2018	Travaux de réhabilitation CEG AMBOHITRALANANA	AMBOHITRALANANA	ANTALAHA	SAVA	90 jours	Entreprise MIHEN	Lot NA 11 Secteur n°5 Ambatomitraka ANTALAHA - 206
24/MPE/DIRS/18	11/05/2018	28/05/2018	Travaux de réhabilitation EPP AMBONDRONA	ANTALAHA CU	ANTALAHA	SAVA	90 jours	Entreprise BEANTA	Lot 9 E Haute ville ANTISOHIHY - 406
25/MPE/DIRS/18	11/05/2018	28/05/2018	Travaux de réhabilitation EPP MORAFENO	AMPOHIBE	ANTALAHA	SAVA	90 jours	Entreprise MMM	Analapeny Antanifotsy II SAMBAVA - 208
26/MPE/DIRS/18	11/05/2018	28/05/2018	Travaux de réhabilitation EPP TSARAFANAHY	MAROFINARITRA	ANTALAHA	SAVA	90 jours	Entreprise NARIJAO	Lot FS1 secteur 3 Tanambao ANTALAHA - 206
27/MPE/DIRS/18	11/05/2018	28/05/2018	Travaux de réhabilitation EPP MAROMANDIA	ANTOMBANA	ANTALAHA	SAVA	100 jours	Entreprise DIAVOLANA	Lot 68 C Ankiriky Sud ANTISOHIHY - 406
28/MPE/DIRS/18	11/05/2018	28/05/2018	Travaux de réhabilitation EPP ANTOBANA	ANTOMBANA	ANTALAHA	SAVA	100 jours	Entreprise DIAVOLANA	Lot 68 C Ankiriky Sud ANTISOHIHY - 406

29/MPE/DIRS/18	25/05/2018	08/06/2018	CEG LANJARIVO et EPP LANJARIVO	LANJARIVO	ANTALAHA	Sava	100 jours	TSILANIZARA	En face Dispensaire Sambava BP 19 - Sambava Centre
30/MPE/DIRS/18	25/05/2018	08/06/2018	EPP VOHITSOA et EPP AMBODIMANGA MAHATSARA	LANJARIVO et AMPAHANA	ANTALAHA	Sava	100 jours	LENOT	LOT : 211 BC, Ambalakida - ANTISOHIHY
31/MPE/DIRS/18	25/05/2018	08/06/2018	CEG ANDRORANGA et EPP ANDRAPENGY	ANTSAHANORO et AMPAHANA	ANTALAHA	Sava	100 jours	MITADY	Lot IVB 115 C SAMBAVA CENTRE
32/MPE/DIRS/18	25/05/2018	08/06/2018	LYCEE ANTSAHANORO et EPP MAROMOKOTRA	ANTSAHANORO et AMPAHANA	ANTALAHA	Sava	100 jours	TSILANIZARA	En face Dispensaire Sambava BP 19 - Sambava Centre
33/MPE/DIRS/18	25/05/2018	08/06/2018	LYCEE HORACE FRANCOIS	ANTALAHA	ANTALAHA	Sava	90 jours	VOLA	LOT : SA 81 AMBATORATSY ANTALAHA
34/MPE/DIRS/18	25/05/2018	08/06/2018	EPP ANTEVIALA et EPP AMBODIKAKAZO	ANTALAHA	ANTALAHA	Sava	100 jours	SIVANA	LOT IVA 158 AMBODISATRAN A II SAMBAVA
35/MPE/DIRS/18	25/05/2018	08/06/2018	CEG AMBINANIFAHO et EPP AMBINANIFAHO	AMBINANIFAHO	ANTALAHA	Sava	85 jours	FENITRA AR	LOT : IIA 73 S Ambatomainty – 101 Antananarivo