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Termes de Références (TDR) pour le recrutement d’Accompagnateurs Spécialisés (AS) des
bénéficiaires FSP du Projet de Filets Sociaux de Sécurité du Gouvernement Malagasy, financé
par la Banque Mondiale et mis en ceuvre par le Ministére de la Population, de la Protection
Sociale et de 1a Promotion de la Femme (MPPSPF) avec le Fonds d’Intervention pour le
Développement (FID)

A. CONTEXTE

La République de Madagascar renforce son engagement dans la lutte contre la pauvreté et dans le
développement en intensifiant son investissement dans le secteur de la protection sociale.

Le projet Filets Sociaux de Sécurité — Financement Additionnels 3 (FSS FA3), d’une durée de 3 ans
financé par la Banque Mondiale comprend un Programme de Filets Sociaux Productifs qui s’inscrit dans
les actions du gouvernement pour améliorer la protection sociale, surtout envers les ménages les plus
pauvres. Au vu des impacts positifs des résultats des activités menées en Filets Sociaux de Sécurité en
matiere de résilience des ménages, le programme s’étend vers d’autres nouveaux districts.

Le FID, désigné pour assurer la mise en ceuvre des activités souhaite alors faire appel & des prestataires
de service dans le domaine de la formation des adultes, la socio-organisation et la mobilisation sociale
pour la mise en ceuvre des activités d’accompagnements aux transferts monétaires du programme Filets
Sociaux Productifs.

Les présents termes de référence sont établis a 1’endroit des Consultants Individuels dans le cadre du
programme Filets Sociaux Productifs (FSP).

B. OBJECTIF DE LA MISSION ET DESCRIPTION DU PROJET

La sous composante FSP consiste a valoriser le capital humain et a batir des actifs productifs pour les
meénages par le biais de travaux d'aménagement réalisés en haute intensit¢é de main d'ceuvre, de
formations techniques sur la production agricole, et de mesures pour assurer I'inclusion économique et
le bien-étre de la famille.

L’objectif de 1’opération est de sortir les ménages du cercle de la pauvreté en :

- Créant des revenus supplémentaires pour les ménages bénéficiaires durant les périodes difficiles
de l'année,

- Batissant des actifs productifs pour augmenter la résilience des ménages les plus vulnérables

- Transformant le paysage pour un Développement Durable

- Promouvant le développement du capital humain

La population cible de cette sous-composante est constituée des ménages les plus pauvres dans des zones
sélectionnées. Les bénéficiaires recevront un transfert monétaire en contre partie des travaux effectués
pour ceux qui sont aptes au travail et un transfert non conditionnel pour ceux qui sont invalides. Le FSP
intervient dans une communauté au niveau d’un Terroir — un regroupement de fokontany — villages
partageant les mémes ressources.

Les ménages béneficiaires de ce programme seront selectionnés par une methodologie déja élaborée et
decrite dans les manuels d’operations du FID.

La mise en ceuvre des activités d’accompagnements au transfert monétaires est confiée aux Consultants
individuels spécialises en formation des adultes, la socio-organisation et la mobilisation sociale pour la
mise en ceuvre des activités d’accompagnements aux transferts monétaires du programme Filets Sociaux
Productifs. Les Consultants/Agences sont recrutés par le FID conformément a son Manuel de passation
de marchés approuvé par la Banque mondiale.

Le programme FSP cible 86 000 ménages vulnérables et est a réaliser dans 16 districts : Morombe,
Vangaindrano, Amparafaravola, Fenoarivo Atsinanana, Manandriana, Lalangina, VVohibato, Fandriana,
Anjozorobe, Ankazobe, Manjakandriana,Arivonimamo, Miarinarivo, Soavinandriana, Mahabo,
Morondava.
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Les objectifs de la mission confiée par le FID pour I’AS FSP sont cadrés dans les points suivants :

La préparation des interventions sur terrain en participant au processus de planification et de
ciblage

La restauration du capital humain a travers la promotion de 1’éducation, la santé, la nutrition, la
gouvernance citoyenne et la sensibilisation des bénéficiaires a fréquenter les services sociaux
de base.

La promotion de I’équité et le renforcement de la résilience par des activités qui se focalisent
sur I’inclusion économique en I’occurrence en inclusion financiére et productive

La supervision des paiements des transferts des bénéficiaires.

Le respect des mesures de sauvegarde environnementale et sociale.
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C. MISSIONS DES ACCOMPAGNATEURS SPECIALISES

1) Etapes clés et intervenants
L’accompagnateur spécialisé participe aux étapes clés du programme FSP, a savoir la Planification des activités, le ciblage communautaire et la mise en ceuvre
des mesures d’accompagnement liées aux inclusion économique et développement et bien-&tre de la famille. Les détails de ces activités sont dans le manuel de
procédure FSP.

PHASE ACTIVITES SOUS - ACTIVITES INTERVENANTS
Participation a la formation sur les :
- Processus de planification
- Priorisation des communes
- ldentification et délimitation des terroirs FID
- Priorisation des terroirs
- Diagnostic participatif

Identification et priorisation des

terroirs Mobilisation (Info sensibilisation/communication) et préparation de I'AG :

affichage et partage d'information (objectif du programme, FID, contrat
ménage, contrat foncier, ...)

APL- AS — Fkt
PLANIFICATION
Identification des différents espaces délimitant un terroir donnant ainsi le
nombre de terroirs
Priorisation des terroirs par rapport aux notes des communes touchées APL- AS — Fkt
Validation des terroirs APL- AS- CTISD- FID
- Réunion communautaire dans chaque commune des terroirs priorisés
- Identification d ble ligsal ducti t priorisation d
en .| ication eslpro emes liés a la production et priorisation des APL — AS - FKT
. . L solutions proposées
Diagnostic participatif
Identification des chantiers, des activités et des themes de formation y
. APL - AS
afférents
CIBLAGE Informations - Communication - Mobilisation (Info sensibilisation/communication) et préparation de CI/CACC - AS

I’AG : affichage et partage d'information (objectif du programme, FID,
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PHASE ACTIVITES SOUS - ACTIVITES INTERVENANTS
contrat ménage, contrat foncier, ...)
Conduite AG et Mise en Place CPS
- Formation des CPS
I\/Ilob|l!sat|oln et préparation de I'AG de validation communautaire des ménages CI/CACC = AS - CPS
— . sélectionnés
Validation Communautaire - p - - N —
Information de la communauté sur la suite des actions apres la validation AS - CPS
communautaire
, L . Mobilisation et préparation pour I'enregistrement
Préparation a I'Enregistrement - - brep ,p - § Cl/CACC /AS/CPS
Appui-conseil au CPS pour I'enregistrement
- Affichage liste
- Recueil et traitement des plaintes
Affichage liste des bénéficiaires cuere T aesp CI/CACC /AS/CPS
- Préparation pour I'enregistrement
Enregistrement et prise de photos
Enregistrement/Contractualisation | Paiement des perdiem des CPS CI/CACC /AS/CPS
Contractualisation des ménages enregistrés
Dispatch cartes des bénéficiaires | Dispatch des livrets avec photos signés cachetés et plastifiés AS
- Supervision des paiements
. . R i e .
PAIEMENT A?SIS}t'ar?C.e aux transferts aux elcuel fjes problémes rer'1contres ' AS
bénéficiaires - Prévention des malversations/corruptions
. . - Assistance a I'espace productif
22;?”;322;;??3?6 - Collecte de données lors des VAD AS - Chef de
, P g. 'p e . - Conscientisation des ménages sur I'adoption technique Chantier
I'autonomie des bénéficiaires
Mise en ceuvre -
des MACC - Formation en cascade : des Accompagnateurs Locaux vers les
. . bénéficiaires en Espace Productif tout en mettant ceuvre l'approche
(IP) Formation pour la Maitrise de . .
marché interactive type TT4D AS
- Collecte de données et suivis lors des VAD
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Création d’épargne
Analyse colt-bénéfice
Plan d’affaire simplifié

Collecte de données et suivis lors des VAD

PHASE ACTIVITES SOUS - ACTIVITES INTERVENANTS
Assistance a I'espace productif
(IP) Formation 3 la Permaculture Collecte de données lors des VAD AS et Chef de
Conscientisation des ménages sur |'adoption technique Chantier
(IF) Education Financiére :
Formation en cascade : des Accompagnateurs Locaux vers les
Elaboration de budget bénéficiaires en Espace Productif tout en mettant ceuvre |'approche
Gestion des dettes interactive type TT4D AS

IF CdP

Collecte de données lors des VAD
Conscientisation des ménages a effectuer une épargne individuelle
Sensibilisation a I’épargne lors des jours de paiement

AS — AL- Agence de
transfert

IF AVEC

Création des AVEC au niveau des GT
Suivi a chaque changement de phase

AS

DBEF DPEI

Mise en place des CRECHES MOBILES

Formation et supervision des activités des ML

Mise en ceuvre de 'EDUCATION PARENTALE pendant l'inter cycle
Mise en place I'Espace parent et enfant

AS

DBEF ALPHABETISATION

Mise en ceuvre de I'alphabétisation des adultes suivant I'approche du
MEN

AS

DBEF Sensibilisation

Conduite des séances de sensibilisations sur diverses thématiques
(santé, éducation, nutrition, SES, gouvernance citoyenne) en mettant
en ceuvre I'approche TT4D

AS — partenaires

Suivi évaluation
communautaire

Réunion d’évaluation
communautaire

Organisation de la réunion ;
Mobilisation sociale (autorités, communauté bénéficiaire) ;

APL - AGEC
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Réunion de planification par la
commission restreinte des acteurs

Organisation de la réunion ;
Mobilisation des acteurs ;
Préparation et tenue de la réunion

PHASE ACTIVITES SOUS - ACTIVITES INTERVENANTS
(pour les Préparation de la réunion et tenue de la réunion CPS-ML-AL-AS-
groupes de AGEC
travail
randomisés) APL

APL

FID (CP, SOGC)

APL




FONDS D'INTERVENTION
POUR LE DEVELOPPEMENT

2) Organigramme

FID

Agence de

Planification

Cl ou Cabinet
d'Appui au
Ciblage
Communautaire

Agence de

Agence AS

Transfert d'encadrement

-
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| T T T 1
Chef de AL cPs ML Alphabétis
Chantier eurs

D. ZONES D'INTERVENTION

REGION DISTRICT Communes Bé,né:fi_ciaires

prévisionnels

Atsimo Andrefana Morombe Morombe 742
Atsimo Andrefana Morombe Ankatsakatsa Sud 901
Atsimo Andrefana Morombe Basibasy 1140
Atsimo Andrefana Morombe Antanimieva 1217
TOTAL 4 4000

E. AUTRES OBLIGATIONS

Ouvrir un compte bancaire spécifique au micro-projet : le consultant doit avoir un
compte dans une banque agréée pour recevoir exclusivement les fonds destinés a
financer les microprojets du FID ;

Editer le contrat entre le FID et le consultant... en trois exemplaires originaux (dans
le cas ou c’est prescrit dans le contrat) ;

Démarrer les travaux au plus tard 10 jours aprés réception de I’ordre de service ;
Prendre des photos de xxxX, localiser GPS, ...

Tenir & jour les livres de caisse et de banque retragant I’utilisation des financements
confiés par le FID pour la mise en ceuvre de ’activité ... ;

Etablir et soumettre au FID les rapports demandés dans les délais prévus ;

Conserver les documents: le consultant doit conserver une copie de tous les
documents comptables et des pieces justificatives d’achat de matériels et outillages et
de paiement pendant au moins cing (05) ans ;

Rapporter le déroulement et les themes des séances renforcement des capacités
réalisées avec tout autre intervenant ;

Assister aux audiences publiques effectuées par le FID sur I’activité.

Assister aux réunions liées au suivi évaluation communautaire (SEC) ;

F. CONDITIONS DE TRAVAIL

Le FID mettra a la disposition des consultants individuels AS les supports, le guide, les kits et les
matériels de formation et d’accompagnement des bénéficiaires nécessaires pour chaque activité ou
theme. Charge aux consultants les frais relatifs aux séjours de mission par théme (déplacement,
hébergement, crédit téléphonique, connexion internet, ...)
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Certaines activités nécessitent 1’utilisation d’un smartphone et d’un ordinateur. Le FID ne prend pas en
charge la dotation de ces matériels. En conséquence, le consultant prendra toutes les dispositions
nécessaires pour la disponibilité de ces matériels lors de la réalisation de sa prestation.

Les consultants distribueront ces supports aux acteurs communautaires (AL, ML, Alphabétiseurs, CPS)
présentes aux formations et rendront les restes au FID a la fin de la mission. Ces distributions feront
I’objet de décharge signé par les acteurs communautaires.

Apres les formations, le travail effectué sera évalué suivant un check List des obligations des Consultants
sur la base des Termes de référence. En cas de non satisfaction, le paiement sera suspendu. Si les
défaillances ne sont pas remédiées, le contrat sera résilié.

Les activités de formation et d’accompagnement seront réalisées suivant un planning défini entre le FID
et le consultant.

Les Consultants Individuels Accompagnateurs spécialisés seront contractés pour un (01) an
renouvelable aprés évaluation de performance.

L’accompagnateur spécialisé aura a effectuer des déplacements fréquents sur le terrain voire &y résider
temporairement.

Le consultant est régle vis-a-vis de toute obligation fiscale

G. CADRE DES RESPONSABILITES
LeFID:

- Organise des formations au profit des AS avant qu’ils commencent a travailler avec les
communautés

- Etablit la répartition des acteurs communautaires a former et a encadrer par AS

- Fournit en temps opportun le guide, outils, supports, kits et matériels nécessaires aux
formations et d’accompagnement des bénéficiaires

- Paye les rémunérations des Cl AS suivant les dispositions contractuelles en vigueur

- Sensibilise les communautés sur la signification et la nécessité des activités
d’accompagnement

- Met a disposition de I’AS les « fonds confiés » nécessaires a la mise en ceuvre des
activités MACC pour : La mise en place des espaces physiques dédiés au creche mobile
et EBE (achats et transports) ; Le paiement des indemnités et motivations des acteurs
communautaires (AL, ML) et des agents de santé pour les interventions dans les EBE ;
La réalisation des formations des AL, Alphabétiseurs, ML et CPS ; L’élaboration/la
révision des contrats fonciers, I’installation des latrines/ fosses a ordures et dispositifs
de lavage des mains au niveau des EBE

Les Consultants individuels accompagnateurs spécialisés :

- Participent aux séances de formation organisées par le FID/ses partenaires, nécessaires
a la mise en ceuvre des activités. Les frais de déplacement, hébergement et restauration
non pris en charge par le Projet sont & la charge du Consultant Individuel AS.

- Communiquent aux communautés locales les calendriers de formation suffisamment en
avance (par le biais d’une émission-radio et des affiches)

- Mobilisent les participants aux formations / ateliers locaux

- Respectent les calendriers de formation des acteurs communautaires convenus et
communiqués aux communautés

- Suivent les manuels mis & disposition et respectent le plan de session de formation des
AL et ML

- Procédent aux formations des acteurs communautaires

- Procédent aux accompagnements des EBE



=
-

<) !

POUR LE DEVELOPPEMENT
ASA AVOTRA MIRINDRA

- Respectent rigoureusement la méthodologie, le processus et le calendrier de mise en
place des AVEC conformément au guide d’animation

- Respectent toutes les clauses des Termes de Référence établis

- Respectent les calendriers de livraison des livrables

- Effectuent des comptes rendus partiels a la fin de chaque semaine de I'avancement des
activités

- Prennent des photos des activités, en particulier des cas évidents de changement de
comportement

- Participent au suivi évaluation communautaire

- Etablissent des TDR d’activités a chaque descente sur terrain pour validation du
Référent MACC et RFSP (planning de mission)

- Assurent la sécurisation des fonds confiés (sans imputer des dépenses au Projet)

H. LIVRABLES

L’AS s’engage a livrer au FID, en version physique et électronique :

Livraison
5 jours calendaires
apres la prise en Main

Contenus
Mise en exergue de
Methodologique et le
Chronogramme des activités
Récapitulation de 1’identification, la

Livrables | Phase

Rapport de démarage

I’approche

Rapport Planification Mensuel et suivant

d’accompagnement

priorisation des terroirs et le diagnostic
participatif

I’avancement des

Ciblage

Récapitulation de [’autoinscription,
validation communautaire,
enregistrement et contractualisation,

dispatch des cartes bénéficiaires

remettre au plus tard

apres la fin des
prestations sur le
terrain.

Rapport de

Formation

Rapport de formation des AL,

Alphabétiseurs, ML et CPS

Accompagnement

Récapitulation des activités
d’accompagnement (faits saillants et
recommandations), remise des éléments
et pieces justificatives sur 1’utilisation
des Fonds confiés

activités par phase. A

(05) jours calendaires

Rapport Final

Récapitulation de la prestation (écart de
réalisation, suggestion d’amélioration)

A la fin de prestation

|. DUREE DE LA PRESTATION

Le contrat de I’AS durera 36 mois dont 12 mois ferme et 24 mois en deux tranches conditionnelles de
12 mois avec comme condition d’affermissement : une évaluation positive de la tranche précédente.

Il percevra une rémunération mensuelle forfaitaire. Les activités varient en fonction de la phase du projet
FSS, mais en moyenne il passera mensuellement 20 jours calendaires sur terrain et le reste des jours
ouvrables au bureau du FID.

DUREE

ACTIVITES APPROXIMATIVE |OBSERVATIONS
@

ETAPE : PREPARATION 44
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ACTIVITES

DUREE
APPROXIMATIVE

)

OBSERVATIONS

Prise en main, formations en planification, ciblage
communautaire, en approche TT4D, en Inclusion
productive (suivi adoption technique, appui CGE,
renforcement de capacité en Maitrise du marché), en
inclusion financiere, AVEC, DPEI, Alphabétisation, en
santé publique, ect.

ETAPE : MISE EN (EUVRE PLANIFICATION

30

Identification et délimitation des terroirs, Priorisation
des terroirs, Diagnostics participatifs, Identification des
chantiers et des activités (contrats sociaux émargés)

ETAPE : MISE EN (EUVRE CIBLAGE

29

Informations - Communication - AG et mise en place
CPS, Formations, encadrement et appui aux
intervenants locaux (CPS, ...), Recueil et traitement
des plaintes (avec les CPS), Dispatch des livrets avec
photos signés cachetés et plastifiés

ETAPE : MISE EN EUVRE MACC

30

Mise en ceuvre des activités DBEF, Inclusion
Economique dans EP, EBEet LP y compris suivi
AL,ML et alphabétiseurs

20

Par mois

Reporting et consolidation des rapports ML,AL et
alphabétiseurs

(toutes prestations, tous sites)

Reste des jours
ouvrables

Par mois

Participation au suivi évaluation communautaire (SEC)

Par intervention
FSP

J. PROFIL REQUIS
Dipléme :
Licence de préférence en Sciences Sociales

Expérience(s) dans le domaine, en général, dans les 05 derniéres annees :

Au moins 2 ans d’expérience professionnelle en développement rural, renforcement des capacités,
communication pour le changement de comportement et en mobilisation communautaire.

Expérience(s) spécifique(s) dans le domaine particulier, dans les 05 derniéres années :

Au moins 2 ans d’expérience en tant que socio organisateur ou animateur ou accompagnateur de

bénéficiaires

Autre(s) critére(s) qui pourraient départager les consultants :

Expérience dans la zone d’intervention

10



