

ATTRIBUTIONS DES MARCHES DE TRAVAUX

Dossier de Cotations : 54/DC/-DG/FSR/24 du 22 Novembre 2024

→ Objet : TRAVAUX DE RECONSTRUCTION, FOURNITURE ET LIVRAISON D'EQUIPEMENTS MOBILIES SOLAIRES DES INFRASTRUCTURES COMMUNAUTARES DE BASE ENDOMMAGEES PAR DES CATASTROPHES NATURELLES REPARTIS EN NEUF (09) LOTS

LOT	OBJET DU MARCHÉ	NOMS SOUMISSIONNAIRES	MONTANT DES OFFRES LUES A HAUTE VOIX EN ARIARY	MONTANT EVALUE DE CHAQUE OFFRE EN ARIARY	CLASSEMENT	NOM DES SOUMISSIONNAIRES RETENUS	MONTANT FINAL DU MARCHÉ EN ARIARY
I	TRAVAUX DE RECONSTRUCTION, FOURNITURE ET LIVRAISON D'EQUIPEMENTS MOBILIES SOLAIRES DES INFRASTRUCTURES COMMUNAUTARES DE BASE ENDOMMAGEES PAR DES CATASTROPHES NATURELLES REPARTIS EN NEUF (09) LOTS_VAGUE02 : EPP ISESY	ENTREPRISE SAHALA	204 876 455.60	204 876 455.60	1er	MAMIRATRA	206 976 402,00
		Entreprise MAMIRATRA	206 976 402.00	206 976 402.00	2ème		
		HAUTE ADHERENCE	208 238 075.00	208 238 075.00	3ème		
		Entreprise DITRAS	216 932 237.31	216 932 237.66	4ème		
		Entreprise MIARADIA	224 958 670.00	227 070 070 ,00	5ème		
		Entreprise LALAIKO	241 674 263,22	241 674 263,22	6ème		
		Entreprise SAROBIDY	243 594 102,00	243 594 102,00	7ème		
		Entreprise SOABAT	252 432 375,00	252 432 375,00	8ème		
		Entreprise FITAHIANTSOA	304 541 299,00	304 541 299,00	9ème		
		GROUPEMENT RAFENOHANTAMALALA	325 435 809,56	325 436 175,91	10ème		
		EGCCN	340 447 231,00	340 447 231,00	11ème		
		BIG EXPENSION AGENCE 101	220 493 725,79	NON RECEVABLE (1)	NON CLASSE		

LOT	OBJET DU MARCHÉ	NOMS SOUSMISSIONNAIRES	MONTANT DES OFFRES LUES A HAUTE VOIX EN ARIARY	MONTANT EVALUE DE CHAQUE OFFRE EN ARIARY	CLASSEMENT	NOM DES SOUSMISSIONNAIRES RETENUS	MONTANT FINAL DU MARCHÉ EN ARIARY
		ENTREPRISE MAHAVORY	255 686 379,00	NON RECEVABLE (2)	NON CLASSE		
		Entreprise RAOELIJAONA	210 471 863,00	NON RECEVABLE (3)	NON CLASSE		
2	TRAVAUX DE RECONSTRUCTION, FOURNITURE ET LIVRAISON D'EQUIPEMENTS MOBILIES SOLAIRES DES INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRES DE BASE ENDOMMAGEES PAR DES CATASTROPHES NATURELLES REPARTIS EN NEUF (09) LOTS_VAGUE 02 : LOT 02 : EPP AMBATOBEN'ANJAVY	ENTREPRISE DITRAS	245 106 481,93	246 773 329,81	1er	MAHAVORY	271 890 021,00
		Entreprise MAHAVORY	271 890 021,00	271 890 021,00	2ème		
		GROUPEMENT RAFENOHANTAMALALA	315 033 670,31	323 593 142,60	3ème		
		Entreprise EGCN	340 145 098,00	340 145 098,00	4ème		
		Entreprise RAOELIJAONA	224 040 402,00	NON RECEVABLE (1)	NON CLASSE		
		Entreprise FITAHIANISOA	316 618 749,00	NON RECEVABLE (2)	NON CLASSE		
3	TRAVAUX DE RECONSTRUCTION, FOURNITURE ET LIVRAISON	Entreprise SAHALA	203 807 377,00	203 807 377,00	1er	SAHALA	203 807 377,00

LOT	OBJET DU MARCHÉ	NOMS SOUSSIONNAIRES	MONTANT DES OFFRES LUES A HAUTE VOIX EN ARIARY	MONTANT EVALUE DE CHAQUE OFFRE EN ARIARY	CLASSEMENT	NOM DES SOUSSIONNAIRES RETENUS	MONTANT FINAL DU MARCHÉ EN ARIARY
	D'EQUIPEMENTS MOBILIES SOLAIRES DES INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRES DE BASE ENDOMMAGEES PAR DES CATASTROPHES NATURELLES REPARTIS EN NEUF (09) LOTS VAGUE 02 : LOT 03 : EPP AMBODIKATAKATA CHEVALLEY	Entreprise MAMIRATRA	209 011 522,00	209 011 522,00	2ème		
		Entreprise DITRAS	239 784 501,58	239 783 844,31	3ème		
		Entreprise LALAIKO	241 366 536 17	241 365 743,91	4ème		
		ENTREPRISE SAROBIDY	242 084 252,00	242 084 252,00	5ème		
		ENTREPRISE MAHAVORY	265 992 670,00	266 534 170,00	6ème		
		FITAHIANISOA	284 616 202,00	284 616 202,00	7ème		
		ENTREPRISE EGCN	314 792 439,00	314 792 439,00	8ème		
		RAFENOHANTAMALALA	375 643 123,00	375 643 599,43	9ème		
4	TRAVAUX DE RECONSTRUCTION, FOURNITURE ET LIVRAISON D'EQUIPEMENTS MOBILIES SOLAIRES DES	ENTREPRISE MIKIRY	211 269 410,00	211 269 410,00	1er	LALAIKO	290 144 436,91
		ENTREPRISEFENITRA AR	280 584 275,00	280 584 275,00	3ème		

LOT	OBJET DU MARCHE	NOMS SOUMISSIONNAIRES	MONTANT DES OFFRES LUES A HAUTE VOIX EN ARIARY	MONTANT EVALUE DE CHAQUE OFFRE EN ARIARY	CLASSEMENT	NOM DES SOUMISSIONNAIRES RETENUS	MONTANT FINAL DU MARCHE EN ARIARY
	INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRES DE BASE ENDOMMAGEES PAR DES CATASTROPHES NATURELLES REPARTIS EN NEUF (09) LOTS_VAGUE 02 : LOT 04 : CEG ANABORANO IFASY	ENTREPRISE LALAIKO	290 144 707,00	290 144 436,91	4ème		
		Entreprise MAHAVORY	305 522 504,50	305 522 504,50	5ème		
		Entreprise HANTAMALALA	505 845 501 ,00	505 853 943,80	6ème		
		Entreprise BIG EXPANSION	217 262 756 ,12	NON RECEVABLE (1)	NON CLASSE		
5	TRAVAUX DE RECONSTRUCTION, FOURNITURE ET LIVRAISON D'EQUIPEMENTS MOBILIES SOLAIRES DES INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRES DE BASE ENDOMMAGEES PAR DES CATASTROPHES NATURELLES REPARTIS EN NEUF (09) LOTS_VAGUE 02 : LOT 05 : EPP MORAFENO	ENTREPRISE MIKIRY	204 011 714,00	204 011 714,00	1 er	ENTREPRISE MITADY	235 342 560,03
		ENTREPRISE MITADY	235 342 560,04	235 342 560,03	2 ème		
		ENTREPRISE SOABAT	242 037 700,00	242 037 700,00	3 ème		
		ENTREPRISE MAHAVORY	226 262 163,00	259 021 256,00	4ème		
		ENTREPRISE SIVANA	342 234 808,80	285 195 674,00	5ème		
		GROUPEMENT RAFENOHANTAMALALA	305 782 061,77	305 782 528,30	6ème		
		TSP : TRAVAUX ET SERVICE PLUS	341 170 332,03	341 170 332,03	7ème		
6	TRAVAUX DE RECONSTRUCTION, FOURNITURE ET LIVRAISON D'EQUIPEMENTS MOBILIES SOLAIRES DES INFRASTRUCTURES	SAHALA	177 294 276,10	191 619 672,30	NON CLASSE (1)	GROUPEMENT EGS EGM	257 601 290,00
		GROUPEMENT EGS EGM	257 601 290,00	257 601 290,00	1ère		
		ENTREPRISE MAHAVORY	234 374 214,00	258 040 257,00	2ème		

LOT	OBJET DU MARCHE	NOMS SOUMISSIONNAIRES	MONTANT DES OFFRES LUES A HAUTE VOIX EN ARIARY	MONTANT EVALUE DE CHAQUE OFFRE EN ARIARY	CLASSEMENT	NOM DES SOUMISSIONNAIRES RETENUS	MONTANT FINAL DU MARCHE EN ARIARY
	COMMUNAUTARES DE BASE ENDOMMAGEES PAR DES CATASTROPHES NATURELLES REPARTIS EN NEUF (09) LOTS_VAGUE 02 : LOT 06 EPP MAROMOKOTRA LOKY	ENTREPRISE MITADY	235 386 679,01	259 045 164,11	3 ^{ème}		
		ENTREPRISE SIVANA	349 813 689,60	349 813 689,60	4 ^{ème}		
		TRAVAUX et SERVICES PLUS	295 896 815,05	295 896 815,05	5 ^{ème}		
		GROUPEMENT RAFENO_HANTAMALALA	350 014 976,91	350 014 187,52	6 ^{ème}		
7	TRAVAUX DE RECONSTRUCTION, FOURNITURE ET LIVRAISON D'EQUIPEMENTS MOBILIES SOLAIRES DES INFRASTRUCTURES COMMUNAUTARES DE BASE ENDOMMAGEES PAR DES CATASTROPHES NATURELLES REPARTIS EN NEUF (09) LOTS_VAGUE 02 : LOT 07 EPP MAFOKOVO	MANAOTSARA NORD	219 398 860	215 430 882,80	1 ^{er}	MAHAVORY	267 515 388,00
		Entreprise DIANA	242 054 825,05	242 055 364,86	2 ^{ème}		
		ENTREPRISE MITADY	253 395 288,58	253 429 288,58	3 ^{ème}		
		Entreprise SOABAT	260 831 905,00	259 234 885,00	4 ^{ème}		
		Entreprise MAHAVORY	267 515 388,00	267 515 388,00	5 ^{ème}		
		Entreprise LAZA	280 317 420,00	280 692 420,00	6 ^{ème}		
		TRAVAUX ET SERVICE PLUS	309 375 142,93	309 375 142,93	7 ^{ème}		
		Entreprise SIVANA	384 178 488,00	324 131 490,00	8 ^{ème}		
		GROUPEMENT RAFENOHANTAMALALA	330 811 369,13	331 293 136,30	9 ^{ème}		
8	TRAVAUX DE RECONSTRUCTION, FOURNITURE ET LIVRAISON D'EQUIPEMENTS MOBILIES SOLAIRES	MANAOTSARA NORD	239 639 15,00	234 846 367,00	1 ^{er}	LALAIKO	280 784 754,04
		ENTREPRISE MITADY	276 897 475,61	277 160 615,61	2 ^{ème}		

LOT	OBJET DU MARCHÉ	NOMS SOUMISSIONNAIRES	MONTANT DES OFFRES LUES A HAUTE VOIX EN ARIARY	MONTANT EVALUE DE CHAQUE OFFRE EN ARIARY	CLASSEMENT	NOM DES SOUMISSIONNAIRES RETENUS	MONTANT FINAL DU MARCHÉ EN ARIARY
	DES INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRES DE BASE ENDOMMAGEES PAR DES CATASTROPHES NATURELLES REPARTIS EN NEUF (09) LOTS_VAGUE 02 : LOT 08 : EPP AMPANO	ENTREPRISE LALAIKO	280 784 754,04	280 781 874,04	3 ème		
		ENTREPRISE MAHAVORY	327 053 902,00	327 053 902,00	4ème		
		RAFENOHANTAMALALA	330 893 248,81	330 893 473,93	5ème		
		TSP	368 916 116,17	394594 610,37	6ème		
		BIG EXPANSION AGENE 101	249 622 591,44	NON RECEVABLE (1)	NON CLASSE		
		DIANA	232 615 764,87	NON RECEVABLE (2)	NON CLASSE		
9	TRAVAUX DE RECONSTRUCTION, FOURNITURE ET LIVRAISON D'EQUIPEMENTS MOBILIES SOLAIRES DES INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRES DE BASE ENDOMMAGEES PAR DES CATASTROPHES NATURELLES REPARTIS EN NEUF (09) LOTS_VAGUE 02 : LOT 09 : EPP ANTSAHAVARIBE	ENTREPRISE MIKIRY	215 402 560,00	215 402 560,00	1 er		
		ENTREPRISE MITADY	249 778 273,21	249 778 273,21	2 ème		
		ENTREPRISE FENITRA AR	270 880 202,00	270 880 202,00	3 ème		
		ENTREPRISE MAHAVORY	305 738 104,50	305 738 104,50	4ème		
		TRAVAUX et SERVICE PLUS	365 587 752,59	365 587 752,59	5ème		
		ENTREPRISE HATAMALALA	607 137 245,87	607 137 050,98	6ème		

Fait à Antananarivo, le 04 Février 2025

La Direction Générale du FID

« Traikefa, tsangambato.
Fiahiana tsy miato »